

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 17.821.810/0001-94

Obras
Forum de Apucarana - DESONERADO(2304-2025)

Banco
SINAPI - 03/2025 - Paraná
SBC - 03/2025 - Paraná
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEOP - 02/2025 - Paraíba

B.O.I.
VARIADO

Encargos Sociais
Desonerado

Desconto

0,00%

		Família Orçamentária Sintética Com Valor do Material e do Mão de Obra																						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.		Total	M.O.	MAT.	Total	Peso (%)	B.O.I.	Aplique	Valor Unit. com B.O.I.		Total	M.O.	MAT.	Custo Total com B.O.I.	Total	Valor Unit. com B.O.I. + Desc.	Total	Custo Total com B.O.I. + Desc.	Total
					M.O.	Valor Unit.								M.O.	Valor Unit.									
1		Administração Direta								R\$ 513,75	1,87%								R\$ 513,75					
1.1	60778 SINAPI	ENVIO DE CIL DE OBRA PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132	R\$ 130,72	R\$ 19,46	R\$ 3,26	R\$ 130,72	R\$ 19,46	R\$ 3,26	R\$ 130,72	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 130,72	R\$ 2,38	R\$ 130,72	R\$ 20,80	R\$ 130,72	R\$ 20,80	R\$ 130,72	R\$ 2,38	R\$ 130,72	R\$ 20,80
1.2	60781 SINAPI	MES REDE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	520	R\$ 62,84	R\$ 69,77	R\$ 2,97	R\$ 62,84	R\$ 69,77	R\$ 2,97	R\$ 62,84	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 62,84	R\$ 3,58	R\$ 62,84	R\$ 38,80	R\$ 62,84	R\$ 38,80	R\$ 62,84	R\$ 3,58	R\$ 62,84	R\$ 38,80
1.3	10389 SINAPI	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2023_25	m²	3,75	R\$ 487,55	R\$ 24,32	R\$ 487,55	R\$ 24,32	R\$ 487,55	R\$ 24,32	R\$ 487,55	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 487,55	R\$ 505,05	R\$ 100,48	R\$ 2.003,47	R\$ 2.160,93	R\$ 42,76	R\$ 542,28	R\$ 585,05	R\$ 100,48	R\$ 2.003,47
2		Demolição								R\$ 220,26	9,96%								R\$ 220,26					
2.1		Interno								R\$ 177,95	6,94%								R\$ 177,95					
2.1.1		Revestimentos Horizontais								R\$ 189,82	4,57%								R\$ 189,82					
2.1.1.1	67033 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REPARO/RETIPO AF_03/2023	m²	3025,51	R\$ 25,40	R\$ 19,15	R\$ 9,25	R\$ 25,40	R\$ 73,25	R\$ 30,35	R\$ 108,44	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 25,40	R\$ 11,57	R\$ 36,97	R\$ 61,65	R\$ 44,21	R\$ 155,03	R\$ 23,06	R\$ 11,57	R\$ 36,97	R\$ 61,65
2.1.1.2	67032 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REPARO/RETIPO AF_03/2023	m²	2210,02	R\$ 3,25	R\$ 2,19	R\$ 1,05	R\$ 3,25	R\$ 4,85	R\$ 2,34	R\$ 7,20	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 3,25	R\$ 1,32	R\$ 4,57	R\$ 6,07	R\$ 2,65	R\$ 8,72	R\$ 1,32	R\$ 4,57	R\$ 6,07	R\$ 8,72
2.1.1.3	02237 SBC	RETRABALHO DE PISO EM PISO	m²	41,0	R\$ 25,87	R\$ 17,96	R\$ 0,01	R\$ 25,87	R\$ 7,47	R\$ 37,42	R\$ 1,12	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 25,87	R\$ 11,27	R\$ 37,14	R\$ 64,75	R\$ 48,03	R\$ 140,58	R\$ 22,47	R\$ 11,27	R\$ 37,14	R\$ 64,75
2.1.1.4	022161 SBC	RETRABALHO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	m²	245	R\$ 22,58	R\$ 15,27	R\$ 7,31	R\$ 22,58	R\$ 37,54	R\$ 17,82	R\$ 55,36	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 22,58	R\$ 9,15	R\$ 31,73	R\$ 49,88	R\$ 22,58	R\$ 64,46	R\$ 10,10	R\$ 9,15	R\$ 22,58	R\$ 64,46
2.1.1.5	67041 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE FORMAS DE CIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REPARO/RETIPO AF_03/2023	m²	37,64	R\$ 3,82	R\$ 2,44	R\$ 1,16	R\$ 3,82	R\$ 9,14	R\$ 4,98	R\$ 13,12	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 3,82	R\$ 1,47	R\$ 5,29	R\$ 6,94	R\$ 3,05	R\$ 10,47	R\$ 1,47	R\$ 5,29	R\$ 6,94	R\$ 10,47
2.1.2		Revestimentos Verticais								R\$ 42,31	1,61%								R\$ 42,31					
2.1.2.1	12651 ORSE	Rebata de rebatido tipo normal	m²	750,33	R\$ 40,23	R\$ 28,36	R\$ 10,87	R\$ 40,23	R\$ 22,92	R\$ 25,92	R\$ 30,54	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 40,23	R\$ 15,85	R\$ 56,08	R\$ 27,80	R\$ 10,58	R\$ 38,27	R\$ 30,73	R\$ 15,85	R\$ 56,08	R\$ 38,27
2.1.2.2	022111 SBC	RETRABALHO DE PORTAS	UN	32	R\$ 120,84	R\$ 82,80	R\$ 38,04	R\$ 120,84	R\$ 2.040,00	R\$ 1.217,28	R\$ 3.999,88	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 120,84	R\$ 47,85	R\$ 168,69	R\$ 2.345,32	R\$ 1.623,32	R\$ 4.018,64	R\$ 47,85	R\$ 168,69	R\$ 2.345,32	R\$ 4.018,64
2.1.2.3	67024 SINAPI	REMOÇÃO DE ELÉTRICIDADE	m	18,5	R\$ 25,17	R\$ 17,72	R\$ 7,46	R\$ 25,17	R\$ 33,59	R\$ 18,57	R\$ 48,16	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 25,17	R\$ 9,28	R\$ 34,45	R\$ 49,28	R\$ 17,36	R\$ 66,64	R\$ 9,28	R\$ 34,45	R\$ 49,28	R\$ 66,64
2.1.2.4	7725 ORSE	Remoção de pintura (uso) e/ou revestimento (uso) e/ou concreto	m²	666,94	R\$ 10,85	R\$ 6,86	R\$ 3,89	R\$ 10,85	R\$ 4.893,94	R\$ 2.654,37	R\$ 7.428,31	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 10,85	R\$ 4,38	R\$ 15,23	R\$ 6.002,41	R\$ 3.206,48	R\$ 9.208,89	R\$ 4,38	R\$ 15,23	R\$ 6.002,41	R\$ 3.206,48
2.1.3		Esquadrias								R\$ 16,20	0,12%								R\$ 16,20					
2.1.3.1	022603 SBC	RETRABALHO DE JANELAS	m²	162,88	R\$ 61,03	R\$ 40,94	R\$ 20,94	R\$ 61,03	R\$ 6.250,00	R\$ 3.070,96	R\$ 9.320,96	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 61,03	R\$ 25,14	R\$ 86,17	R\$ 7.638,48	R\$ 3.942,96	R\$ 11.581,44	R\$ 25,14	R\$ 86,17	R\$ 7.638,48	R\$ 3.942,96
2.1.3.2	29 ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev. OI	m²	411,4	R\$ 16,01	R\$ 8,78	R\$ 7,28	R\$ 16,01	R\$ 2.651,52	R\$ 2.994,96	R\$ 5.646,48	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 16,01	R\$ 6,11	R\$ 22,12	R\$ 2.402,48	R\$ 1.092,48	R\$ 3.494,96	R\$ 6,11	R\$ 22,12	R\$ 2.402,48	R\$ 3.494,96
2.1.3.3	022749 SBC	RETRABALHO DE CORREÇÃO METALÚRGICA	m	41,06	R\$ 0,87	R\$ 4,50	R\$ 2,37	R\$ 0,87	R\$ 18,77	R\$ 6,42	R\$ 25,19	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 0,87	R\$ 2,38	R\$ 8,59	R\$ 23,17	R\$ 12,14	R\$ 35,31	R\$ 0,87	R\$ 2,38	R\$ 8,59	R\$ 23,17
2.1.4		Barra para acessibilidade								R\$ 694,04									R\$ 694,04					
2.1.4.1	3254 ORSE	Remoção de valado de descarga	un	2	R\$ 173,73	R\$ 122,05	R\$ 61,08	R\$ 173,73	R\$ 2.441,00	R\$ 1.036,35	R\$ 3.477,35	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 173,73	R\$ 64,86	R\$ 238,59	R\$ 306,44	R\$ 128,32	R\$ 434,91	R\$ 64,86	R\$ 238,59	R\$ 306,44	R\$ 434,91
2.1.4.2	022738 SBC	RETRABALHO DE CUBA SANITÁRIA SANITÁRIA	un	4	R\$ 25,25	R\$ 18,04	R\$ 8,21	R\$ 25,25	R\$ 72,16	R\$ 32,94	R\$ 105,10	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 25,25	R\$ 10,27	R\$ 35,52	R\$ 40,28	R\$ 41,08	R\$ 81,30	R\$ 10,27	R\$ 35,52	R\$ 40,28	R\$ 81,30
2.1.4.3	67089 SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REPARO/RETIPO AF_03/2023	un	4	R\$ 11,45	R\$ 7,81	R\$ 3,65	R\$ 11,45	R\$ 31,24	R\$ 14,80	R\$ 46,04	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 11,45	R\$ 4,58	R\$ 16,03	R\$ 30,88	R\$ 16,24	R\$ 47,12	R\$ 4,58	R\$ 16,03	R\$ 30,88	R\$ 47,12
2.1.4.4	67022 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FORADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPARO/RETIPO AF_03/2023	m²	0,8	R\$ 70,54	R\$ 47,07	R\$ 23,47	R\$ 70,54	R\$ 37,85	R\$ 16,78	R\$ 86,63	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 70,54	R\$ 28,27	R\$ 98,81	R\$ 47,11	R\$ 23,47	R\$ 121,28	R\$ 28,27	R\$ 98,81	R\$ 47,11	R\$ 121,28
2.2		Elétrico								R\$ 69,23	2,15%								R\$ 69,23					
2.2.1		Interno								R\$ 273,28									R\$ 273,28					
2.2.1.1	022369 SBC	DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO ATÉ 20cm COM MARTELINHO ELÉTRICO	m²	0,82	R\$ 237,38	R\$ 160,15	R\$ 44,23	R\$ 237,38	R\$ 177,89	R\$ 40,59	R\$ 278,48	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 237,38	R\$ 95,36	R\$ 332,74	R\$ 222,34	R\$ 90,82	R\$ 423,16	R\$ 95,36	R\$ 332,74	R\$ 423,16	R\$ 614,02
2.2.2		Fiação								R\$ 42,29	1,62%								R\$ 42,29					
2.2.2.1	29 ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev. OI	m²	260,38	R\$ 16,01	R\$ 8,78	R\$ 7,28	R\$ 16,01	R\$ 2.651,52	R\$ 2.994,96	R\$ 5.646,48	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 16,01	R\$ 6,11	R\$ 22,12	R\$ 2.402,48	R\$ 1.092,48	R\$ 3.494,96	R\$ 6,11	R\$ 22,12	R\$ 2.402,48	R\$ 3.494,96
2.2.2.2	7725 ORSE	Remoção de pintura (uso) e/ou revestimento (uso) e/ou concreto	m²	189,38	R\$ 10,85	R\$ 6,86	R\$ 3,89	R\$ 10,85	R\$ 4.893,94	R\$ 2.654,37	R\$ 7.428,31	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 10,85	R\$ 4,38	R\$ 15,23	R\$ 6.002,41	R\$ 3.206,48	R\$ 9.208,89	R\$ 4,38	R\$ 15,23	R\$ 6.002,41	R\$ 3.206,48
2.2.2.3	4613 ORSE	Rebata - Largura de superfície com hidroalvenaria a uma pressão mínima de 1000 N	m²	155,05	R\$ 22,33	R\$ 14,73	R\$ 7,80	R\$ 22,33	R\$ 23.940,00	R\$ 10.696,54	R\$ 34.636,54	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 22,33	R\$ 8,82	R\$ 31,15	R\$ 28.334,10	R\$ 15.138,00	R\$ 43.472,10	R\$ 8,82	R\$ 31,15	R\$ 28.334,10	R\$ 43.472,10
2.2.3		Encanamento								R\$ 6.896,70	2,36%								R\$ 6.896,70					
2.2.3.1	104703 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELINHO, SEM REPARO/RETIPO AF_03/2023	m²	54	R\$ 124,05	R\$ 52,31	R\$ 71,74	R\$ 124,05	R\$ 2.824,74	R\$ 3.873,06	R\$ 6.697,80	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 124,05	R\$ 48,17	R\$ 172,22	R\$ 3.543,30	R\$ 4.947,58	R\$ 6.490,88	R\$ 48,17	R\$ 172,22	R\$ 3.543,30	R\$ 4.947,58
2.2.4		Telhado								R\$ 6.106,36	0,24%								R\$ 6.106,36					
2.2.4.1	4003 ORSE	Remoção de telhado com telha ondulada (cimento ou amianto)	m²	262,73	R\$ 14,01	R\$ 9,42	R\$ 4,59	R\$ 14,01	R\$ 2.757,51	R\$ 1.340,63	R\$ 4.108,14	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 14,01	R\$ 5,75	R\$ 19,76	R\$ 3.448,35	R\$ 1.683,30	R\$ 5.131,65	R\$ 5,75	R\$ 19,76	R\$ 3.448,35	R\$ 5.131,65
2.2.4.2	7218 ORSE	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m²	190,4	R\$ 10,11	R\$ 7,50	R\$ 3,61	R\$ 10,11	R\$ 1.960,00	R\$ 880,61	R\$ 2.840,61	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 10,11	R\$ 4,15	R\$ 14,26	R\$ 1.744,75	R\$ 827,61	R\$ 2.572,36	R\$ 4,15	R\$ 14,26	R\$ 1.744,75	R\$ 2.572,36
2.2.4.3	67025 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REPARO/RETIPO AF_03/2023	m²	0,051	R\$ 50,45	R\$ 0,01	R\$ 50,44	R\$ 50,45	R\$ 0,46	R\$ 2,56	R\$ 53,01	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 50,45	R\$ 19,76	R\$ 70,21	R\$ 80,04	R\$ 6,24	R\$ 136,17	R\$ 19,76	R\$ 70,21	R\$ 80,04	R\$ 136,17
3		Instalação e Serviços								R\$ 2.307,10	8,86%								R\$ 2.307,10					
3.1		Interno								R\$ 1.762,47	67,73%								R\$ 1.762,47					
3.1.1		Revestimentos Horizontais								R\$ 1.159,64	44,56%								R\$ 1.159,64					
3.1.1.1	12442 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 cm, porcelanado, esmaltado, pódo, lisa ou com desenho, lisa ou com desenho, aplicado com argamassa	m²	3005,51	R\$ 235,47	R\$ 21,58	R\$ 215,40	R\$ 235,47	R\$ 80.558,88	R\$ 782.753,22	R\$ 863.312,10	25,13%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 235,47	R\$ 90,48	R\$ 325,95	R\$ 1.060,30	R\$ 27,00	R\$ 352,95	R\$ 90,48	R\$ 325,95	R\$ 1.060,30	R\$ 352,95
3.1.1.2	Forum Priori	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 cm, porcelanado, esmaltado, pódo, lisa ou com desenho, lisa ou com desenho, aplicado com argamassa	m²	2210,02	R\$ 61,88	R\$ 2,76	R\$ 58,12	R\$ 61,88	R\$ 6.117,70	R\$ 121.040,03	R\$ 12													
3.1.1.3	60781 SINAPI	PROJETO EM ORÇAMENTO APRESENTADO EM AMBIENTE INTERNO AF_03/2023	m²	190,37	R\$ 474,35	R\$ 41,40	R\$ 40,86	R\$ 474,35	R\$ 674,94	R\$ 60,67	R\$ 71.150	2,82%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 474,35	R\$ 50,14	R\$ 524,49	R\$ 8.725,73	R\$ 54,41	R\$ 534,14	R\$ 50,14	R\$ 524,49	R\$ 8.725,73	R\$ 54,41
3.1.1.4	60895 SINAPI	RODAPE EM ALUMÍNIO, ALTURA 10 CM AF_03/2023	m	85,5	R\$ 87,25	R\$ 19,4	R\$ 87,25	R\$ 87,25	R\$ 15,74	R\$ 49,86	R\$ 10,15	0,22%	B.O.I. PADRÃO	25,13%	R\$ 87,25	R\$ 18,68	R\$ 105,93	R\$						

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.84/0001-94

3.1.1.5	170301 SBC	APLICAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	44,51	R\$ 9,24	R\$ 0,05	R\$ 3,15	R\$ 9,24	R\$ 289,28	R\$ 141,96	R\$ 411,27	0,02 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 7,57	R\$ 3,39	R\$ 11,58	R\$ 338,94	R\$ 177,59	R\$ 514,50	R\$ 7,57	R\$ 3,39	R\$ 11,58	R\$ 338,94	R\$ 177,59	R\$ 514,50	
3.1.1.6	06113 SINAP	FÓRRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	m²	37,634	R\$ 52,94	R\$ 28,22	R\$ 26,72	R\$ 52,94	R\$ 6.828,30	R\$ 9.015,72	R\$ 16.944,02	0,76 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 32,80	R\$ 32,46	R\$ 65,24	R\$ 12.294,75	R\$ 12.524,95	R\$ 24.824,48	R\$ 32,80	R\$ 32,46	R\$ 65,24	R\$ 12.294,75	R\$ 12.524,95	R\$ 24.824,48	
3.1.1.7	89484 SINAP	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.	m²	37,634	R\$ 5,59	R\$ 2,80	R\$ 2,79	R\$ 5,59	R\$ 1.042,05	R\$ 1.049,80	R\$ 2.096,35	0,08 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 1,50	R\$ 3,46	R\$ 5,98	R\$ 1.211,94	R\$ 1.238,19	R\$ 2.452,13	R\$ 1,50	R\$ 3,46	R\$ 5,98	R\$ 1.211,94	R\$ 1.238,19	R\$ 2.452,13	
3.1.1.8	104040 SINAP	PINTURA LA TEXACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOAS.	m²	3013,02	R\$ 14,42	R\$ 6,86	R\$ 7,53	R\$ 14,42	R\$ 26.277,87	R\$ 28.719,80	R\$ 64.996,87	2,11 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 8,62	R\$ 9,42	R\$ 19,04	R\$ 32.879,07	R\$ 35.827,22	R\$ 68.803,28	R\$ 8,62	R\$ 9,42	R\$ 19,04	R\$ 32.879,07	R\$ 35.827,22	R\$ 68.803,28	
3.1.2		Revestimentos Verticais							R\$ 427.998,03	R\$ 16,45 %								R\$ 535.271,89						R\$ 535.271,89			
3.1.2.1	104718 SINAP	PAREDE COM S80 TEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERIO, COM GUAÍAS E PERFIS EM ESTRUCTURA METALICA COM CUNHAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 9 M2, COM VAZOS AF_210223_21	m²	606,48	R\$ 120,74	R\$ 20,57	R\$ 100,17	R\$ 120,74	R\$ 20.407,59	R\$ 108.788,72	R\$ 128.293,31	4,97 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 25,73	R\$ 136,51	R\$ 162,34	R\$ 25.632,43	R\$ 136.128,13	R\$ 161.786,55	R\$ 25,73	R\$ 136,51	R\$ 162,34	R\$ 25.632,43	R\$ 136.128,13	R\$ 161.786,55	
3.1.2.2	APUCAPAR 89487 SINAP	Próprio INSULACAO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL	m²	706,95	R\$ 32,53	R\$ 1,75	R\$ 30,78	R\$ 32,53	R\$ 1.309,38	R\$ 240,123	R\$ 28,512,61	1,00 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 2,18	R\$ 38,52	R\$ 40,70	R\$ 1.743,23	R\$ 30.882,52	R\$ 32.542,75	R\$ 2,18	R\$ 38,52	R\$ 40,70	R\$ 1.743,23	R\$ 30.882,52	R\$ 32.542,75	
3.1.2.3	89485 SINAP	BANSAMENTO COM MASSA LAPEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOAS, LUMINARIO MINIMAL AF_210223	m²	675,39	R\$ 22,32	R\$ 10,86	R\$ 11,36	R\$ 22,32	R\$ 7.446,11	R\$ 7.717,87	R\$ 15.163,98	0,58 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 13,71	R\$ 14,21	R\$ 27,92	R\$ 9.214,41	R\$ 18.965,95	R\$ 13,71	R\$ 14,21	R\$ 27,92	R\$ 9.214,41	R\$ 18.965,95	R\$ 13.71	R\$ 14,21	R\$ 27,92
3.1.2.4	89485 SINAP	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMOAS AF_210223	m²	1593,3	R\$ 4,43	R\$ 2,01	R\$ 2,42	R\$ 4,43	R\$ 3.214,96	R\$ 3.670,30	R\$ 7.004,66	0,27 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 2,51	R\$ 3,03	R\$ 5,54	R\$ 4.014,24	R\$ 4.946,08	R\$ 8.800,12	R\$ 2,51	R\$ 3,03	R\$ 5,54	R\$ 4.014,24	R\$ 4.946,08	R\$ 8.800,12	
3.1.2.5	104042 SINAP	PINTURA LA TEXACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOAS AF_210223	m²	2.694,78	R\$ 11,57	R\$ 4,94	R\$ 6,53	R\$ 11,57	R\$ 106.605,09	R\$ 148.518,15	R\$ 280.453,24	8,62 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 6,18	R\$ 8,29	R\$ 14,47	R\$ 133.777,10	R\$ 179.481,80	R\$ 313.228,90	R\$ 6,18	R\$ 8,29	R\$ 14,47	R\$ 133.777,10	R\$ 179.481,80	R\$ 313.228,90	
3.1.3		Esquadrias							R\$ 168.700,88	R\$ 6,10 %								R\$ 168.679,78							R\$ 168.679,78		
3.1.3.1	00843 SINAP	ITDE DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LENE OU MEDIAL), PROVA MÓDULO BIOCOTON, ESPESURA 3,5 CM, TÊMPO INCLUIDO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERE, FECHADURA COM BLOCÃO DO TUBO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210223	UN	25	R\$ 1.276,53	R\$ 286,15	R\$ 1.020,37	R\$ 1.276,53	R\$ 6.404,00	R\$ 28.508,25	R\$ 31.913,25	1,23 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 320,53	R\$ 1.276,70	R\$ 1.597,32	R\$ 8.013,25	R\$ 31.916,75	R\$ 36.033,00	R\$ 320,53	R\$ 1.276,70	R\$ 1.597,32	R\$ 8.013,25	R\$ 31.916,75	R\$ 36.033,00	
3.1.3.2	102229 SINAP	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADO) EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMOAS AF_210221	m²	696,04	R\$ 29,37	R\$ 14,01	R\$ 15,36	R\$ 29,37	R\$ 7.618,14	R\$ 8.671,46	R\$ 16.388,63	0,63 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 17,53	R\$ 19,22	R\$ 36,75	R\$ 9.782,44	R\$ 10.725,55	R\$ 20.507,87	R\$ 17,53	R\$ 19,22	R\$ 36,75	R\$ 9.782,44	R\$ 10.725,55	R\$ 20.507,87	
3.1.3.3	0535 ORSE	Esquadria de alumínio tubular	m²	152,88	R\$ 362,78	R\$ 51,10	R\$ 349,68	R\$ 362,78	R\$ 7.811,14	R\$ 82.236,21	R\$ 80.040,35	2,31 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 63,94	R\$ 427,54	R\$ 481,48	R\$ 6.773,85	R\$ 65.353,77	R\$ 75.127,63	R\$ 63,94	R\$ 427,54	R\$ 481,48	R\$ 6.773,85	R\$ 65.353,77	R\$ 75.127,63	
3.1.3.4	102194 SINAP	INSULACAO DE VIDRO USO NICOLOR, E= 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO DO TIPO, FIXADO COM BATERE AF_210223_21	m²	113,24	R\$ 301,05	R\$ 28,25	R\$ 274,80	R\$ 301,05	R\$ 2.672,85	R\$ 31.118,35	R\$ 34.000,90	1,31 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 32,94	R\$ 340,86	R\$ 376,30	R\$ 3.718,80	R\$ 38.688,70	R\$ 42.957,50	R\$ 32,94	R\$ 340,86	R\$ 376,30	R\$ 3.718,80	R\$ 38.688,70	R\$ 42.957,50	
3.1.3.5	5070 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta esmalte de alumínio modificada, biotemperada, SUMATRE BRILHANTE 4g Sherwin Williams - Sistema acrílico - BT	m	78,28	R\$ 32,45	R\$ 9,87	R\$ 22,48	R\$ 32,45	R\$ 790,22	R\$ 1.761,76	R\$ 2.571,68	0,10 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 12,47	R\$ 28,10	R\$ 40,63	R\$ 968,37	R\$ 2.228,58	R\$ 3.217,25	R\$ 12,47	R\$ 28,10	R\$ 40,63	R\$ 968,37	R\$ 2.228,58	R\$ 3.217,25	
3.1.3.6	8795 SINAP	Condição em aço inox n° 102, duplo, Imbrim	m	41,95	R\$ 326,45	R\$ 42,19	R\$ 284,26	R\$ 326,45	R\$ 1.760,03	R\$ 11.025,94	R\$ 13.054,97	0,53 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 62,76	R\$ 366,72	R\$ 406,48	R\$ 2.213,28	R\$ 14.822,48	R\$ 17.158,70	R\$ 62,76	R\$ 366,72	R\$ 406,48	R\$ 2.213,28	R\$ 14.822,48	R\$ 17.158,70	
3.1.4		Rebentos para sustentabilidade							R\$ 16.126,63	R\$ 0,62 %								R\$ 20.175,90							R\$ 20.175,90		
3.1.4.1	120033 SBC	AZULEJO 30x40cm BOLD, ANTIARTE PORTOBELLO	m²	43,58	R\$ 123,81	R\$ 38,50	R\$ 87,31	R\$ 123,81	R\$ 1.569,07	R\$ 3.804,06	R\$ 5.366,65	0,21 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 48,07	R\$ 193,25	R\$ 194,92	R\$ 1.990,29	R\$ 4.781,12	R\$ 6.791,41	R\$ 48,07	R\$ 193,25	R\$ 194,92	R\$ 1.990,29	R\$ 4.781,12	R\$ 6.791,41	
3.1.4.2	00844 SINAP	ITDE DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LENE OU MEDIAL), PROVA MÓDULO BIOCOTON, ESPESURA 3,5 CM, TÊMPO INCLUIDO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERE, FECHADURA COM BLOCÃO DO TUBO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210223	UN	2	R\$ 1.370,80	R\$ 200,70	R\$ 1.139,81	R\$ 1.370,80	R\$ 521,95	R\$ 2.219,62	R\$ 2.741,20	0,11 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 326,32	R\$ 1.386,71	R\$ 1.716,15	R\$ 662,64	R\$ 2.777,42	R\$ 3.400,06	R\$ 326,32	R\$ 1.386,71	R\$ 1.716,15	R\$ 662,64	R\$ 2.777,42	R\$ 3.400,06	
3.1.4.3	102229 SINAP	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADO) EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMOAS AF_210221	m²	6,46	R\$ 29,37	R\$ 14,01	R\$ 15,36	R\$ 29,37	R\$ 132,39	R\$ 146,15	R\$ 277,54	0,01 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 17,53	R\$ 19,22	R\$ 36,75	R\$ 165,65	R\$ 181,65	R\$ 347,28	R\$ 17,53	R\$ 19,22	R\$ 36,75	R\$ 165,65	R\$ 181,65	R\$ 347,28	
3.1.4.4	20232 SBC	PLACA DE IMPACTO DE PORTA BOLD	UN	4	R\$ 232,17	R\$ 15,12	R\$ 216,05	R\$ 232,17	R\$ 64,48	R\$ 884,20	R\$ 928,86	0,04 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 20,17	R\$ 270,34	R\$ 290,51	R\$ 80,68	R\$ 1.081,36	R\$ 1.162,04	R\$ 20,17	R\$ 270,34	R\$ 290,51	R\$ 80,68	R\$ 1.081,36	R\$ 1.162,04	
3.1.4.5	05472 SINAP	VASO SANITARIO OFORNADO COMERCIONAL PARA PISO, SEM FURO, PROTEÇÃO COM LACA BRANCA SEM ASSETO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AUTOTEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210220	UN	2	R\$ 862,05	R\$ 38,10	R\$ 863,82	R\$ 862,05	R\$ 76,26	R\$ 1.707,94	R\$ 1.794,10	0,07 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 47,71	R\$ 1.085,51	R\$ 1.116,22	R\$ 65,42	R\$ 2.137,02	R\$ 2.226,44	R\$ 47,71	R\$ 1.085,51	R\$ 1.116,22	R\$ 65,42	R\$ 2.137,02	R\$ 2.226,44	
3.1.4.6	103874 SINAP	RUJADOR PARA PISO, FIXADO NA PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210220	UN	4	R\$ 233,24	R\$ 28,57	R\$ 204,72	R\$ 233,24	R\$ 114,38	R\$ 818,88	R\$ 933,16	0,04 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 35,74	R\$ 296,17	R\$ 291,61	R\$ 142,96	R\$ 1.024,68	R\$ 1.197,64	R\$ 35,74	R\$ 296,17	R\$ 291,61	R\$ 142,96	R\$ 1.024,68	R\$ 1.197,64	
3.1.4.7	103868 SINAP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FURADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210220	UN	2	R\$ 252,39	R\$ 28,57	R\$ 223,82	R\$ 252,39	R\$ 57,14	R\$ 447,64	R\$ 504,78	0,02 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 35,74	R\$ 296,17	R\$ 316,81	R\$ 71,48	R\$ 563,14	R\$ 611,62	R\$ 35,74	R\$ 296,17	R\$ 316,81	R\$ 71,48	R\$ 563,14	R\$ 611,62	
3.1.4.8	103865 SINAP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 100 CM, FURADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210220	UN	2	R\$ 233,24	R\$ 28,57	R\$ 204,72	R\$ 233,24	R\$ 57,14	R\$ 408,44	R\$ 465,58	0,02 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 35,74	R\$ 296,17	R\$ 291,61	R\$ 71,48	R\$ 512,34	R\$ 563,82	R\$ 35,74	R\$ 296,17	R\$ 291,61	R\$ 71,48	R\$ 512,34	R\$ 563,82	
3.1.4.9	0703 ORSE	Conjunt com alavanca para válvula de descarga para defeitos	UN	2	R\$ 705,88	R\$ 4,48	R\$ 701,05	R\$ 705,88	R\$ 8,86	R\$ 1.403,10	R\$ 1.411,56	0,05 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 5,64	R\$ 877,85	R\$ 883,39	R\$ 11,08	R\$ 1.755,70	R\$ 1.768,78	R\$ 5,64	R\$ 877,85	R\$ 883,39	R\$ 11,08	R\$ 1.755,70	R\$ 1.768,78	
3.1.4.10	100568 SBC	EPELHO CRISTAL 4cm COM MOLURA DE ALUMINIO	m²	0,42	R\$ 521,05	R\$ 31,02	R\$ 480,03	R\$ 521,05	R\$ 13,02	R\$ 206,82	R\$ 218,84	0,01 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 36,81	R\$ 813,17	R\$ 851,66	R\$ 9,30	R\$ 257,83	R\$ 273,63	R\$ 36,81	R\$ 813,17	R\$ 851,66	R\$ 9,30	R\$ 257,83	R\$ 273,63	
3.1.4.11	89493 SINAP	LAMA TORO LOUCA BRANCA SUPERFLEX, 28,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PARA PISO POPULAR, INCLUIDO BIFURCADO EM PISO, MALHA E BORDO FLEXIVEL 3CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE META, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210220	m²	2	R\$ 296,23	R\$ 26,52	R\$ 241,71	R\$ 296,23	R\$ 13,04	R\$ 483,42	R\$ 536,40	0,02 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 33,15	R\$ 302,46	R\$ 335,63	R\$ 60,36	R\$ 604,90	R\$ 671,26	R\$ 33,15	R\$ 302,46	R\$ 335,63	R\$ 60,36	R\$ 604,90	R\$ 671,26	
3.1.4.12	202125 SBC	ALARME AUDIOVISUAL, 5V FIO BIVOLT 1000W P/ SINTIRO PCD	UN	2	R\$ 462,85	R\$ 32,35	R\$ 400,50	R\$ 462,85	R\$ 64,70	R\$ 661,00	R\$ 625,70	0,04 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 45,48	R\$ 558,69	R\$ 576,16	R\$ 80,94	R\$ 1.077,38	R\$ 1.159,32	R\$ 45,48	R\$ 558,69	R\$ 576,16	R\$ 80,94	R\$ 1.077,38	R\$ 1.159,32	
3.2		Itens							R\$ 643.660,96	R\$ 20,89 %								R\$ 674.224,26							R\$ 674.224,26		
3.2.1		Itens - Itens							R\$ 12.217,88	R\$ 0,47 %								R\$ 15.387,86							R\$ 15.387,86		
3.2.1.1	04002 SINAP	EXECUÇÃO DE PAREDE (CALÇADO) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, TETO EM OBRA, ALARGAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF_210222	m²	12,9	R\$ 62,58	R\$ 15,24	R\$ 66,34	R\$ 62,58	R\$ 206,40	R\$ 685,70	R\$ 1.005,28	0,04 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 20,32	R\$ 83,01	R\$ 103,33	R\$ 262,12	R\$ 1.070,83	R\$ 1.332,95	R\$ 20,32	R\$ 83,01	R\$ 103,33	R\$ 262,12	R\$ 1.070,83	R\$ 1.332,95	
3.2.1.2	03360 SINAP	BANCAIDA GRANTO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR DUAL, LAVA BRANCA 30 X 50 CM, MALHA METAL CROMADA, BATERIA LUBRIL, PISO, ENVIDEJO EM FLORES, PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE META, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210220	UN	1	R\$ 763,11	R\$ 114,14	R\$ 646,97	R\$ 763,11	R\$ 114,14	R\$ 646,97	R\$ 763,11	0,03 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 142,82	R\$ 812,05	R\$ 854,87	R\$ 142,82	R\$ 812,05	R\$ 854,87	R\$ 142,82	R\$ 812,05	R\$ 854,87	R\$ 142,82	R\$ 812,05	R\$ 854,87	
3.2.1.3	Próprio C.ATAEBO V20	Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 100 X 210 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR DUAL, LAVA BRANCA 30 X 50 CM, MALHA METAL CROMADA, BATERIA LUBRIL, PISO, ENVIDEJO EM FLORES, PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE META, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_210220	UN	2	R\$ 2.246,10	R\$ 34,88	R\$ 2.211,22	R\$ 2.246,10	R\$ 68,76	R\$ 4.422,44	R\$ 4.482,30	0,17 %	BDI PADRÃO	25,15 %	R\$ 45,04	R\$ 2.786,90	R\$ 2.816,54	R\$ 97,38	R\$ 5.533,80	R\$ 5.621,18	R\$ 45,04	R\$ 2.786,90	R\$ 2.816,54	R\$ 97,38	R\$ 5.533,80	R\$ 5.621,18	
3.2.1.4	103308 SBC	VARO USO NICOLOR 10mm COM BATERE NEOPRENE	m²	6,5	R\$																						

[illegible]

Divisão de Obras
Setor de Engenharia

VALOR A CONTRATAR (VC):	R\$ 3.249.245,97
-------------------------	------------------